

JRP/ZP-252-6bis-15/17

Opole, 13.12.2017 r.

WSZYSCY WYKONAWCY  
BIORĄCY UDZIAŁ  
W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: **Przetargu nieograniczonego na: „ Zakup mineralizatora, wytrząsarki, wirówki laboratoryjnej oraz młynka kulowego”**

Działając w oparciu o pkt 4.6.4. i 4.6.7 *Zasad udzielania zamówień sektorowych podprogowych* będących załącznikiem do *Regulaminu Udzielania Zamówień w Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.* Zamawiający, udziela odpowiedzi na następujące pytania, które wpłynęły od Wykonawcy, oraz przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do przygotowania oferty, w poniżej określonym zakresie.

**Pytanie nr 1:** Czy zamawiający dopuszcza wirówkę laboratoryjną o zakresie obrotów bez wyposażenia od 100 do 18 000 RPM?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie określa kryterium parametru prędkości obrotowej dla wirówki laboratoryjnej.

**Pytanie nr 2:** Czy zamawiający dopuszcza młynek kulowy z uziarnieniem wstępnym do 10 mm, wg rozeznania rynku, nie ma młynka laboratoryjnego kulowego, który by był w stanie mieć próbki o uziarnieniu wstępnym < 40 mm ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zastosowanie młynka kulowego z uziarnieniem wstępnym <10 mm.

**Pytanie nr 3:** Czy zamawiający dopuści termin dostawy z uwagi na przerwę świąteczną i koniec roku - 4 tygodni od daty podpisania umowy. Ponieważ producenci nie będą w stanie dostarczyć w tym okresie urządzeń w terminie do 3 tygodni.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i przesuwa termin dostawy do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.

Wobec powyższego zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 19.12.2017 r. Godziny pozostają bez zmian.

Wykonawca, przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie, powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia, jako stanowiące integralną część SIWZ.

Stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej.

Wiceprezes Zarządu  
ds. Ekonomicznych  
  
Beata Teresińska

Wiceprezes Zarządu  
ds. Technicznych i Inwestycyjnych  
  
Mateusz Filipowski